ПРОЕКТ!


ДОГОВОР № ......
за извършване на добив на дървесина 
в Обект №  1


	Днес,  …………..2022 год. в гр. Главиница, на основание чл. 35, ал. 1 Наредбата за условията и реда за възлагане на възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти (Обн. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г) във връзка с чл. чл.112, ал. 1, т. 2  от Закона за горите,  между: 
1. Община Главиница, област Силистра, адрес: гр. Главиница ул.”Витоша” № 44, БУЛСТАТ 000565380, представлявана от Неждет Джевдет Ниази – Кмет на Общината и Ружди Ахмед Ахмед – гл. счетоводител в Общината, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
     И
……………………………….., вписан в ТР на АП, ЕИК ……………………, с идент. №, със седалище:………………………… и адрес на управление: ………………………………….., представлявано и управлявано от ………………………………………………………………………….. с постоянен адрес и  ЕГН ………………………………….., 
наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ.
се сключи настоящия договор за извършване на дърводобив  на маркирана на корен дървесина при следните условия:

ПРЕАМБЮЛ
·     „Неизпълнение” означава неизпълнението по количество, качество и време на всяко едно от задълженията на Изпълнителя  по настоящия договор, а също така и:
	/а/ която и да е декларация или гаранция, които са направени съгласно този Договор, или които се считат за направени от Изпълнителя  по настоящия Договор или съгласно Договора, се окаже невярна или заблуждаваща в каквото и да е отношение;
	/b/ Изпълнителят не изпълни, което и да е задължение, произтичащо от този Договор или от приложимите Закони; 
или 
	/с/ възникването на каквото и да е неизпълнение, определено като такова, според който и да е друг договор, по който Изпълнителя  и Възложителя  са страни и различно от случаите на Неизпълнение, описани в /а/ и /b/ по-горе.
/d/ „Неизпълнение по количество” означава, че не са отсечени всички маркирани дървета или не е усвоена цялата площ при цялостно отсичане на дървостоя.

· нормални условия за работа - са онези метеорологични условия, които не представляват природни бедствия
· ориентировъчен график - е график с определени срокове, съгласно които ще се извозва определено количество сортименти като части от  договорено общо количество и подробно описани в Приложение 2.
· действително добито количество дървесина – представлява количеството дървесина складирана на временен склад и описана в приемно-предавателни протоколи с  лицето добило дървесината.



І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина по приложена спецификация и стриктно спазване на технологичните планове, с посочени в договора прогнозни количества, както следва:



СПЕЦИФИКАЦИЯ
	Място на извършване отдел,подотдел
	Категория дървесина
	Дървесен вид
	Мярка
	Прогнозно количество
	Цена за добив
/лв без ДДС/
	Стойност лв без ДДС

	
	
	
	
	
	
	









Количествата, посочени в т.1.1. са прогнозни. Със сключване на договора изпълнителят се задължава да извърши добива на цялото реално количество маркирана дървесина от обекта, предмет на договора – по-голямо или по-малко от прогнозното количество дървесина, при условията на договора. Възложителят се задължава да заплати реалното количество добита и извозена до временен склад дървесина в обекта – по-голямо или по-малко от прогнозното количество дървесина, при условията на договора.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:
2.1.1. Осъществява текущ контрол по изпълнението на договора, без да възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за спазването на технологичните изисквания и правомерното извършване на дейностите, като дава задължителни указания в писмена форма и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа.
2.1.2. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:
2.1.2.1. Нарушения на Закона за горите (ЗГ) или свързаните с него подзаконови нормативни актове;
2.1.2.2. Неспазване изискванията на действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/ЕN);
2.1.2.3.Неспазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
2.1.2.4.Неспазване на противопожарните и други изисквания;
2.1.2.5. Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (ДВ, бр. 96 от 2011 г.), наричана по – нататък „Наредбата“.
2.1.3. Спре временно извоза на дървесина от насажденията до временните складове при преовлажнени почви и условия, предразполагащи увреждане на горските извозни пътища.
2.1.4. Заявява писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ добиването на допълнителни специални асортименти дървесина.
2.1.5. Инициира с писмена покана приемането на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа при налични количества дървесина на временен склад.
2.1.6. Поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка да осъществи изпълнението на определените в договора технологични и качествени показатели при констатирани отклонения.
2.1.7. Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително споразумение за извършване на добива на допълнително инвентаризирани количества дървесина в насажденията, предмет на договора, при наличие на обективни причини, удостоверени от компетентни органи, налагащи промяна във вида или интензивността на сечта. В този случай се запазват договорените единични цени по асортименти дървесина за съответното насаждение.
2.1.8. Промени обекта на договора като изключи насаждения, в които сечта не е започнала, при отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина в тях в случаите на т. 2.1.7, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.
2.1.9. Извън случаите по т.2.1.2. и т.2.1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да спре временно изпълнението предмета на договора. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен предварително да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в срок не по-късно от 5 /пет/ дни преди датата на спиране. В уведомлението задължително се посочва срок на спиране изпълнението на договора и причини за това. В този случай, страните предоговарят графика по т.2.4.15, а срокът по т.5.1. съответно се удължава. 

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ e длъжен да:
2.2.1. Предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или оправомощено от него лице и в присъствието на регистрирания му по чл. 235 от ЗГ лесовъд маркирани за сеч и с положени на терена граници (съгласно Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) насажденията, предмет на договора, от които ще се добива дървесината. Предаването на насажденията се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол в срок до 10 дни преди началото на изпълнението на дейностите в съответствие с определения график по т. 2.4.15 и не по-малко от 3 (три) работни дни преди започване на сечта. 
2.2.2. Предаде позволителните за сеч и утвърдените технологични планове за добив на дървесина за предвидените за тримесечието насаждения, включени в обекта, едновременно с подписване на предавателно - приемателните протоколи по т. 2.2.1.
 2.2.3. Осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до насажденията и временните складове, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища за превозни средства с висока проходимост и за декларираната при проведената процедура техника.
2.2.4. Следи за правилното провеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения технологичен план, правилното й разкройване по асортименти, съгласно БДС, както и за недопускане на повреди по стоящия дървостой, уплътняване на влажни и меки почви, повреди и ерозия на извозните пътища и просеки.
2.2.5. Дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма при констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа.
2.2.6. Осигури свой представител за приемане на действително добитото и извозено на временен склад количество дървесина в 3 (три)-дневен срок след отправена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена покана или не по-малко от веднъж месечно при добита дървесина на временен склад, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол.
2.2.7. Заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената работа в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни от датата на представяне на издадена от него фактура, в размер и по начин, уговорени в договора.
2.2.8. Разглежда и утвърждава, при установена необходимост, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изменения в технологичните планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта.
2.2.9. Уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.
2.2.10. Освидетелства сечището в определения срок, като отбелязва и констатираните пропуски и нарушения при изпълнение на горскостопански дейности в обекта.
2.2.11. Удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание т. 2.1.2.5, 2.1.3, 2.1.4. и 2.1.9., с времето, за което е наложено преустановяване на дейността.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:
2.3.1. Изисква писмено приемането на възложената работа в договорените срокове.
2.3.2. Получи договореното възнаграждение в размера и в сроковете, уговорени в договора.
2.3.3. Получи необходимото съдействие за изпълнение на работата (предаване на насажденията, включени в обекта, получаване на позволителните за сеч, подписване на приемателно-предавателни протоколи и технологични планове).
2.3.4. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сечта в насажденията, предмет на договора, да бъде временно спряна, в случай, че техническото изпълнение при маркирането на дърветата за сеч не съответства на изискванията на чл. 50, ал. 2 и 3 от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите до отстраняването на несъответствията.
2.3.5. Заменя подизпълнителите си, ако предварително е посочил ползването на такива за осъществяване на дейността в обекта и при условие, че новите подизпълнители отговарят на изискванията, определени в процедурата.
2.3.6. Заяви писмено промяна на одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологични планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта
2.3.7. Откаже да добие допълнително заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални асортименти дървесина.

2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:
2.4.1. Осигури присъствието на служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика в следните случаи:
2.4.1.1. за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за предаване на насажденията;
2.4.1.2. за получаване на позволителните за сеч и на технологичните планове за добив на дървесина в тях в 10-дневен срок преди началото на изпълнението на дейностите в съответствие с определения график по т. 2.4.15 и минимум 3 (три) работни дни преди започване на сечта;
2.4.1.3. при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;
2.4.1.4. при освидетелстване на сечищата и съставянето на протоколи за това.
2.4.1.5. да изпълнява задълженията вменени му с чл. 108, ал. 3 от Закона за горите, а именно: упражнява контрол и взема мерки за предотвратяване и спиране на незаконни действия по извършването на добива на дървесина, както и за транспортирането на остатъците от сечта до освидетелстване на сечището.
2.4.2. Създаде необходимата организация и осигури съответното техническо оборудване за извършване на възложеното по договора, съгласно декларираното при проведената процедура.
2.4.3. Представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността.
2.4.4. Извърши качествено възложените дърводобивни дейности и да почисти сечищата по указания в позволителните за сеч начини и в определените в тях срокове.
2.4.5. Присъства лично или да осигури свой упълномощен представител за приемане на добитата на временен склад дървесина, за което се изготвя и подписва двустранен предавателно-приемателен протокол за приемане на извършената работа.
2.4.6. Отсича само определените за сеч дървета по цялата площ от насажденията в обекта и извърши възложените дейности, съгласно одобрения технологичен план за добив на дървесина за конкретното насаждение, като не оставя неотсечени маркирани дървета.
2.4.7. Направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища.
2.4.8. Поддържа за своя сметка извозните пътища в насажденията от обекта, след съгласуване на мероприятията с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да съхранява горските пътища в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 от 2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения (ДВ, бр. 21 от 2013 г.) и други нормативни актове, като за целта спазва и следните изисквания:
2.4.8.1. на технологичните планове и указанията на служителите на община Главиница по изпълнение на добива и извоза на повалената дървесина за недопускане на уплътняване на влажни и меки почви, повреда и ерозия на извозните просеки и пътища;
2.4.8.2. при продължително влошени атмосферни условия - завишена влажност, да преустановява изпълнението на горскостопанската дейност, включително след предписания на служители на община Главиница, както и при други предпоставки, които допринасят за допускане на повреди от ерозия и уплътняване на почвите;
2.4.8.3. да изгражда за своя сметка подходи, необходими за усвояване на дървесината в насажденията, съгласно технологичния план, като съхранява и опазва създадените горски пътища до обекта, където се извършва сечта и извоза.
2.4.8.4. да съхранява и опазва хидротехническите съоръжения и всички подземни и надземни съоръжения, намиращи се в и в близост до насажденията, включени в обекта.
2.4.9. Разкройва най-рационално добитата дървесина, с оглед получаване на максимален обем ценни асортименти по действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/ЕN) .
2.4.10. Добива допълнително заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални асортименти дървесина, при постигнато споразумение.
2.4.11. Не допуска нараняване на стоящия дървостой по време на извършване на дейността по добив, извоз до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване.
2.4.12. Спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и охрана на труда и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица.
2.4.13. Не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му.
2.4.14. Не предоставя на трети лица извършването на добива на дървесината, включена в насажденията, предмет на договора, с изключение на посочените от него подизпълнители.
2.4.15.	 Предава изпълнението на възложената работа по график , както следва: 

	септември
	октомври
	ноември
	януари
	февруари
	
	март

	31-и
	48-е
	46-с
	37-м
	38-г
	
	38-а1

	117-и
	119-д
	46-и
	
	
	
	




2.4.15.1.  Графикът може да бъде изменян при споразумение между двете страни.
2.4.16. При обективна невъзможност за предаване на договореното по т. 2.4.15 количество дървесина, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3 (три)-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.
2.4.17. Постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършва добив на дървесина, на основание чл. 52, ал. 5 от Наредбата.
2.4.18. Спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите.
2.4.19. Изискванията се отнася и по отношение на подизпълнителите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ползва при изпълнение на дейността.        
2.4.20. Да извози до временен склад цялото количество добита технологична дървесина от обекта, предмет на настоящия договор – по-голямо или по-малко от прогнозното количество дървесина, при условията на договора.
2.4.21. Да започне сечта в 14-дневен срок от датата на издаване на съответното позволително.
2.4.22. Да спре сечта през периода от 1 април до 1 септември в насаждения с издънково възобновяване.
2.4.23. Едновременно със спирането на сечта в случаите по т. 2.4.22., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извози добитата дървесина от сечището и да го почисти.
2.4.24. В случаите, когато даден подотдел от обекта граничи със селскостопанска земя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осъществява добива и извозването на дървесината по начин, който не уврежда посевите.
2.4.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осъществява извозването на добитата дървесина по начин, който не уврежда горските пътища. При повреждането им е длъжен да ги възстанови.


ІІІ. НАЧИН И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ
          
3.1. Цената, която ВЪЛЗОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е ………….. лева без ДДС.
3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейностите по добив, извоз до временен склад по цени определени в т.1.1. настоящия договор.
      3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на действително добитата, извозена до временен склад дървесина.
3.4. Фактурирането се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единичните цени за добив съгласно таблиците по т.1.1., на база на подписани двустранни предавателно-приемателни протоколи за приемане на извършената работа. 
3.5. Стойността на услугата се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на база на издадените фактури по т.3.4., в 10-дневен срок от датата на издаването им, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: .........................................................
BIC код: .....................................................
IBAN: .........................................................
3.6. Гаранцията за  изпълнение на договора е в размер на…………….. (………………………………….), представляваща 5 (пет) процента от стойността на договора.
3.7. Гаранцията за изпълнение се освобождава при изпълнение на договорните задължения в срок от 10 работни дни след окончателното приемане на извършената работа с приемателно-предавателни протоколи за обекта, както и след съставяне на протоколи за освидетелстване на всички сечища в обекта, за което изпълнителят е представил фактура, изготвена съобразно по т. 3.4 от настоящия раздел.
3.8. При неспазване на посочения срок възложителят дължи лихва в размер на законната лихва за всеки ден просрочие. 

ІV. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

4.1. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по него, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.
4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:
4.2.1. по т. 2.2.1. до 2.2.3. – неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е изпълнил задължението си;
4.2.2. по т. 2.2.6. – неустойка в размер на 10 на сто от стойността на услугата за добива на неприетата отсечена и извозена на временен склад дървесина;
4.2.3. За неспазване на определения срок по т. 2.2.7. - неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за срока на просрочието.
4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:
4.3.1. по т. 2.4.1. – неустойка в размер, равен на внесената от него гаранция за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е изпълнил задължението;
4.3.2. по т. 2.4.8. – неустойка в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;
4.3.3. по т. 2.4.9. – неустойка в размер, равен на 30 на сто от стойността на услугата за добива на тази дървесина;
4.3.4. по т. 2.4.15. – неустойка в размер, равен на 20 на сто от стойността на услугата за добива на неотсечената и неизвозена на временен склад дървесина спрямо графика за съответното тримесечие, изчислена на база на цената на обезличен кубичен метър по договора.
4.4. За неизпълнение на други задължения по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение като неустойка по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се освобождава от отговорността за възстановяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на реално претърпените от него вреди, в случай, че размерът на неустойката не покрива същите, когато по-високият размер на вредите бъде установен по съдебен ред.
4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. СРОК НА ДОГОВОРА

5.1. Крайният срок на договора е 30.03.2023 г. При обективна необходимост от удължаване сроковете за извършване на сеч и извоз се удължава срока и на настоящия договор. 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
  
6.1. Договорът се прекратява:
6.1.1. С изтичане срока на договора;
6.1.2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
6.1.3. С едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:
6.1.3.1.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или подизпълнителите му вече не отговарят на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;
6.1.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание при провеждането на конкурса за възлагане на дейността;
6.1.3.3.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите;
6.1.3.4. Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на чл. 18 от Наредбата;
6.1.3.5.    В случаите по т. 2.1.2.1 до 2.1.2.4.;
6.1.3.6.    При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина, в случаите на т. 2.1.8 от договора, след като сечта в насажденията е започнала, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.
[bookmark: _GoBack]6.1.4.	С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини – форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т.23 от допълнителните разпоредби на Наредбата (продължили повече от един месец), както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално добитите количества дървесина, като внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.
6.1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, в следните случаи:
6.1.5.1. За виновно неизпълнение на графика за добив по т. 2.4.15.
6.1.5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите, които не желае да отстрани за своя сметка.
6.1.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни задължението си:
6.1.6.1. по т. 2.2.1. и 2.2.2.;
6.1.6.2. по т. 2.2.3. - в срок по-дълъг от 30 дни от датата на издаване на първото позволително за сеч за насаждение в обекта. В този случай страните не си дължат взаимни престации, а внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора, се възстановява в срок от 5 работни дни.
VІI. СЪОБЩЕНИЯ

8.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се извършват в писмена форма.

VІІІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
9.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване.
9.2. За неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.
      9.3. Страните се споразумяха всички съдебни спорове между тях да се разрешават от компетентния съд по местонахождение на седалището на Община Главиница.
9.4. Договорът може да бъде изменян само по взаимно съгласие на страните между страните, изразено в писмена форма.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.




ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………………                                   ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………
                   Неждет Джевдет				 
	        Кмет на Община Главиница					/......../
         

     Главен счетоводител:.................
                         /Ружди Ахмед/
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